

| COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL                                |   |   |    |                                |    |            | MES BASE: JUNIO 2022 |                   |                |
|--|---|---|----|--------------------------------|----|------------|----------------------|-------------------|----------------|
| DISTRITO<br>GENERAL RODRIGUEZ                                |   |   |    | ESTABLECIMIENTO<br>J.I. Nº 928 |    |            |                      |                   |                |
| TIPO DE OBRA<br>PROVISION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO    |   |   |    | FECHA COMPUTO<br>6/7/2022      |    |            |                      |                   |                |
| 15   | INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO                           |   |    |                                |    |            | \$                   | 635.070,50        | 100,00%        |
| 15.2   | Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter) |   |    |                                |    |            |                      |                   |                |
|  | 3   | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3 | nº | 2,00                           | \$ | 317.535,25 | \$                   | 635.070,50        | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |    |                                |    |            | \$                   | <b>635.070,50</b> | <b>100,00%</b> |
| Son PESOS seiscientos treinta y cincmil setenta con 50/100.- |   |   |    |                                |    |            |                      |                   |                |
|  |   |   |    |                                |    |            |                      |                   |                |

**PLANILLA RESUMEN**

| RUBRO                    | DESIGNACION DE LAS OBRAS   | Precio Rubro         | %<br>incidencia |
|--------------------------|--|----------------------|-----------------|
| 1                        | <a href="#">TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)</a> | \$ -                 | 0,00%           |
| 2                        | <a href="#">MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 3                        | <a href="#">ESTRUCTURA RESISTENTE</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 4                        | <a href="#">ALBAÑILERIA</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 5                        | <a href="#">REVESTIMIENTOS</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 6                        | <a href="#">PISOS Y ZÓCALOS</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 7                        | <a href="#">MARMOLERIA</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 8                        | <a href="#">CUBIERTAS Y TECHADOS</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 9                        | <a href="#">CIELORRASOS</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 10                       | <a href="#">CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 11                       | <a href="#">INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 12                       | <a href="#">INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 13                       | <a href="#">INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 14                       | <a href="#">INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA</a>  | \$ -                 | 0,00%           |
| 15                       | <a href="#">INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO</a>  | \$ 635.070,50        | 100,00%         |
| 16                       | <a href="#">INSTALACIÓN DE SEGURIDAD</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 17                       | <a href="#">CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 18                       | <a href="#">PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 19                       | <a href="#">SEÑALÉTICA</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 20                       | <a href="#">OBRAS EXTERIORES</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 21                       | <a href="#">LIMPIEZA DE OBRA</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| 22                       | <a href="#">VARIOS</a>   | \$ -                 | 0,00%           |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> |  | <b>\$ 635.070,50</b> | <b>100,00%</b>  |

**NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales y cargas impositivas**

|                              |       |                 |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Superficie Cubierta          | m2    |                 |
| Superficie Semicubierta      | m2    |                 |
| Superficie Patios y Veredas  | m2    |                 |
| Precio por m2 de Edificación | \$/m2 | <b>#¡DIV/0!</b> |

**FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES**

|                       |
|-----------------------|
| PROYECTO              |
| Responsable: R10      |
|                       |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO |
| Responsable: R10      |
|                       |