
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 416.556,40$                7,07%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 
madera 3"x3"

m2 19,50 10.623,69$                 207.161,96$                3,52%

2 Retiro de árbol en forma mecánica u 2,00 104.697,22$               209.394,44$                3,55%

2 4.665.519,07$             79,17%

2.1 1
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 
(compactación mecánica y terminación con vibrador)

m3
432,68

10.782,74$                 
4.665.519,07$             79,17%

10 403.409,13$                6,85%
10.1

3 Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles 
L, T y planchuela m2

2,50
43.991,88$                 

109.979,70$                1,87%
5 Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil 

L 2" x1/4" y T 2"x1/4")
m2

4,20
69.864,15$                 

293.429,43$                4,98%

20 293.159,61$                4,97%

20.1
1 Cerco olímpico h: 2,40 m ml 11,50 25.492,14$                 293.159,61$                4,97%

21 10.552,50$                  0,18%
1 Limpieza de obra m2 10,00 1.055,25$                   10.552,50$                  0,18%

5.892.828,41$                      100,00%

23 FC
1 5.000.000,00$            250.000,00$                5000

4,00 %de 892.828,41$               35.713,14$                  

285.713,14$         

6.178.541,55$             

Precio Rubro
% 

incidencia

1 416.556,40$                         7,07%
2 4.665.519,07$                      79,17%
4 103.631,70$                         1,76%
10 403.409,13$                         6,85%
20 293.159,61$                         4,97%
21 10.552,50$                           0,18%
22 -$                                     0,00%

5.892.828,41$                100,00%

23 285.713,14$                   

m2
m2
m2

$/m2 #¡DIV/0!

Subtotal item

GENERAL RODRIGUEZ JI N° 920 - Bº MARABO

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
RELLENO DE SECTOR PLAYON Y CERCO PERIMETRAL 29/3/2023

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: FEBRERO DE 2023

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)
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DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES
CERCOS PERIMETRALES

LIMPIEZA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS seis millones ciento setenta y ochomil quinientos cuarenta y uno con 55/100.-

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ALBAÑILERIA

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
HASTA

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      
Superficie Semicubierta
Superficie Patios y Veredas

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

Precio por m2 de Edificación                                            

 $                               6.178.541,55 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

COMPUTO Y PRESUPUESTO 
Responsable: Delegación Gral. Rodriguez - RX - SIE

VARIOS

SUBTOTAL

1


