
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 389.747,87$                 1,83%
1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 200,00 914,11$                      182.822,00$                0,86%
1.2 Cartel de obra m2 6,00 21.062,83$                 126.376,98$                0,59%
1.3 Replanteo Planialtimétrico ml 51,00 1.579,39$                   80.548,89$                  0,38%

2 1.244.814,55$              5,85%

3
Suelo cemento (compactación mecánica y terminación con 
vibrador)

m3
55,00

14.452,01$                 
794.860,55$                3,73%

2.2 1 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica m3 10,00 31.478,60$                 314.786,00$                1,48%
2.3 1 Excavación manual m3 8,25 16.384,00$                 135.168,00$                0,63%

3 235.562,28$                 1,11%
3.1

4 Pilotines m3 2,03 116.040,53$               235.562,28$                1,11%

4 303.267,80$                 1,42%
4.5

1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 55,00 5.513,96$                   303.267,80$                1,42%

6 17.043.438,96$            80,04%
6.2

4
Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye 
contrapiso de H° Aº elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz 
Top y fibras de polipropileno -espesor minimo 10 cm (Carpeta 
alisada a llana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 A 
Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada). 
Previa colocación inferior de un film de polietileno de 200 micrones.

m2

608,00

27.073,12$                 

16.460.456,96$           77,30%
8

Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2
55,00

5.802,64$                   
319.145,20$                1,50%

11 Cordon H° Aº 7x15 ml 60,00 4.397,28$                   263.836,80$                1,24%

11 1.027.430,80$              4,83%
11.3

1 Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 nº 1,00 29.798,77$                 29.798,77$                  0,14%
15 Interruptor Termomagnético 2X32 A nº 1,00 16.014,27$                 16.014,27$                  0,08%
24 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº 1,00 32.072,45$                 32.072,45$                  0,15%
39 Conductor envainado 2 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm 

ml 35,00
4.071,27$                   

142.494,45$                0,67%
40 Conductor subterráneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm ml 120,00 3.796,95$                   455.634,00$                2,14%
67 Puesta a tierra completa nº 1,00 93.679,82$                 93.679,82$                  0,44%

11.5
32 Reflector LED 240W 20000lm. Tipo R20 (tipo alumbrado público)

nº 4,00 64.434,26$                 257.737,04$                1,21%

21 52.762,50$                   0,25%
1 Limpieza de obra m2 50,00 1.055,25$                   52.762,50$                  0,25%

22 996.694,67$                 4,68%
1

Estructura metálica para voley, arcos de fútbol, tableros de 
basketreglamentarios (incluye redes y marcación de canchas en 
piso)

gl

1,00

996.694,67$               

996.694,67$                4,68%

21.293.719,43$                   100,00%

23 FC
1 5.000.000,00$            250.000,00$                5000

4,00 %de 16.293.719,43$          651.748,78$                

901.748,78$          

22.195.468,20$            

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
HASTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCOMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100.-

VARIOS

SUBTOTAL

LIMPIEZA DE OBRA

ARTEFACTOS

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

CONTRAPISOS

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES

ALBAÑILERIA

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

ESTRUCTURA RESISTENTE
ESTRUCTURA H° A°

R
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DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

Subtotal item

GENERAL RODRIGUEZ JI 920 - Bº MARABO

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
PLAYON DEPORTIVO 15/3/2023

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: FEBRERO DE 2023

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

EXTERIORES

BAJA TENSION

1



Precio Rubro
% 

incidencia

1 389.747,87$                         1,83%
2 1.244.814,55$                      5,85%
3 235.562,28$                         1,11%
4 303.267,80$                         1,42%
5 -$                                      0,00%
6 17.043.438,96$                   80,04%
7 -$                                      0,00%
8 -$                                      0,00%
9 -$                                      0,00%
10 -$                                      0,00%
11 1.027.430,80$                      4,83%
12 -$                                      0,00%
13 -$                                      0,00%
14 -$                                      0,00%
15 -$                                      0,00%
16 -$                                      0,00%
17 -$                                      0,00%
18 -$                                      0,00%
19 -$                                      0,00%
20 -$                                      0,00%
21 52.762,50$                           0,25%
22 996.694,67$                         4,68%

21.293.719,43$              100,00%

23 901.748,78$                   

m2
m2
m2

$/m2 #¡DIV/0!Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                              22.195.468,20 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

COMPUTO Y PRESUPUESTO 
Responsable: REGION 10

VARIOS

SUBTOTAL

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      
Superficie Semicubierta
Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

SEÑALETICA

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

2


